Smlouva o dilo

(dale jen ,Smlouva®)
uzaviena dle zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,obcansky zakonik")

l. Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: . Obec Palonin

Adresa: Palonin 17, 789 83 Palonin
Jednajici:

IC:

Bankovni spojeni:

dale v textu smlouvy jen ,objednatel

Zhotovitel

Nazev: KEMOstav s.r.o.

Adresa: Lidicka 700/19, 602 00 Brno

ICO: 06041167

DIC: | CZ06041167

Jednajici: Radim Reniers, jednatel

Bankovni spojenti: Ceska spofitelna, a.s., &. U.: 4752204389/0800

Udaje o zapisu do OR,
pfipadné jiného vefejného

rejstfiku ¢&i evidence: zapsan u Krajského soudu v Brné&, oddil C, viozka 99713
Povéfeny zastupce: Radim Reniers, jednatel

telefon: 734 243 664

e-mail; Reniers-stavby@email.cz

dale v textu smlouvy jen ,zhotovitel*
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»Zatepleni kulturniho domu Palonin

ll. Zakladni pojmy

Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni verejné zakazky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smiouvy na plnéni vefejné zakazky.

Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek

a sluzeb s vykazem vymér, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech
poloZzek stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zhotoyitelem
vymezené mnozstvi. ‘ :

TDI se pro ugely této smlouvy rozumi technicky dozor investora (objednatele), ktery je
opravnén provadét kontrolu stavebnich a montaznich praci a piebirat dil&i &asti
provedeného dila podle specialniho zmocnéni. - ‘

Stavbou (Ci dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi soubor stavebnich praci a
technologickych dodavek realizovanych v ramci projektu ,,Zatepleni kulturniho domu
Palonin“,

Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny v projektu, pfipadné jiné dokumentaci,
stavebnim povoleni apod., kde bude dochéazet k realizaci stavebnich a montaznich praci a
kde je omezen pfistup tfetich osob, pfipadné jsou v tomto prostoru prava tietich osob
doCasné omezena, nebo dotéena. Vtomto prostoru dochazi zpravidla k parkovani
stavebnich a jinych stroji, deponii materidlu a dal8ich &innosti zhotovitele nezbytnych
k naplnéni pfedmétu pinéni.

Zarlizenim_staveniété je soubor opatfeni na strané zhotovitele nezbytnych k realizaci
smiouvy o dilo. Jedna se predev§im o prostiedky k uskladnéni materialu, prostory pro
pracovniky stavby, socialni zafizeni apod.

Prislusnou dokumentaci se ve smyslu této smlouvy rozumi projektova dokumentace
predana objednatelem zhotoviteli, podle které ma byt stavba provedena.

Projektantem se v této smlouvé rozumi zpracovatel projektové dokumentace, podle které
je stavba povolena, pfipadné podle které bude probihat realizace stavebnich a
technologickych praci.

Technickymi podminkami se vramci této smlouvy rozumi soubor predpisti a nafizeni
definovanych bud projektem, nebo obecné platnymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
kterymi jsou charakterizovéany kvalitativni viastnosti stavebnich a technologickych praci a
dodavek, pfipadné technické parametry, kterych ma byt v pribéhu realizace stavby
dosazeno.

I1l. Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je provedeni realizanich praci na akci: ,,Zatepleni kulturniho
domu Palonin*“
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Predmétem smlouvy a obchodnich podminek je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se
rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialti a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, déle provedeni véech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci jejichz provedeni je pro rfadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpeénostni opatreni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni &innosti celé
stavby.

Rozsah predmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci prfedanou Objednatelem
Zhotoviteli a soupisem praci.

Mimo v8echny definované &innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a &innosti:
* Zzajisténi v8ech nezbytnych prizkumd nutnych pro Fadné provadéni a dokoné&eni
dila, ,

* zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

" Zzajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahuijicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolll),

* ZzajiSténi atestl a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i
dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdejsich predpist — prohlaseni o shodé),

= zajiSténi vSech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atesty a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni
a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni pfedepsané kvality a
pfedepsanych technickych parametr( dila,

* zfizeni a odstranéni zatizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské site,

= o0dvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist, zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu provadéni dila podle
této smlouvy vyvine maximaini Gsili sméiujici k eliminaci ukladani stavebnich a
demoli¢nich odpadti na skladky a k zajisteni recyklace vyuZitelnych stavebnich a
demoli¢nich odpad.

* uvedeni v8ech nemovitych i movitych véci dotéenych realizaci stavby do
phvodniho stavu,

" Zpracovani projektové dokumentace skutetného provedeni s vyhlaskou
€.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist.
Dokumentace bude zpracovana odbornym projektantem v tisténg i digitalni
podobé — 4 parg.

Naklady spojené s vyhotovenim vy$e uvedenych dokladi jsou souéasti
celkové ceny dila.

Pravo Objednatele na zménu pfedmeétu plnéni

Objednatel ma pravo (za spinéni podminek dle ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek. ve znéni pozdejSich predpist) z predmétu plnéni dle
Smlouvy vyélenit nékteré prace nebo dodavky, pokud jeho finanéni prostiedky nebudou
stacit na cely rozsah predmétu Smlouvy. Pokud Objednatel toto pravo uplatni, je
Zhotovitel povinen na néj pfistoupit.

Dokumentace pro provedeni stavby (dale jen »dokumentace, ,)
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Rozsah dokumentace

Dokumentace bude Zpracovana v souladu s vyhlaskou &.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist. Za Uplnost dokumentace zodpovida objednatel.
Pfedani a prevzeti dokumentace

Objednatel je povinen pfedat dokumentaci pfi pfedani stavenists. Objednatel preda 2 paré
dokumentace,

Kontrola dokumentace

Zhotovitel je povinen, jako osoba odborné Zpusobild, zkontrolovat technickou ¢&ast
predané dokumentace nejpozdeji pred zahajenim praci na prislu$né ¢asti dila a upozornit

vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu, podoby a kvalitativnich podminek, které je .
tfeba pfi jeho realizaci dodrzet. -

Predmétem Smlouvy jsou vSechny prace, které zhotovitel provede k fadnému provedeni
dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami bez ohledu na to, zda

Zhotovitel se Zavazuje vykonat vegkerouy soucinnost pfi finan&ni kontrole dle zakona &.
320/2001 Sb., o finan&ni kontrole.

Povinnosti zhotovitele

Zavazek provést dilo na svUj naklad a na svou odpovédnost.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.

Povinnosti objednatele

Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen Fadné a v€as provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu.

Podzhotovitel

IV. Cena za predmet smiouvy

Cena za provedeni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran. K takto
stanovené cené bude pfipoéteno DPH dle platnych pravnich pfedpisd.

Cena bez DPH 1112 831,- K&
DPH 21% 233 694,- K¢
Cena véetné DPH 1 346 525,- K¢
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Obsah ceny

Cena dila je ob&éma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisl, a je dohodnuta véetné dané z
pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podie projektové dokumentace predané Objednatelem Zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici soupis praci (véetné vykazu vymeér), ktery je soucasti
predané projektové dokumentace.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k rfadnemu a
v€éasnému provedeni dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z dlavodu chyb nebo
nedostatkd v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepresneho nebo
neuplného ocenéni soupisu praci.

Podminky pro zménu ceny
Sjednana cena je cenou nejvy$e pfipustnou a muze byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly pfedmétem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloui néktere
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni;

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu Smlouvy znamy, a
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila;

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedane Objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

V ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpo&tu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpo€tu. V pfipade
zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpo¢tu uvedeny, bude cena téchto praci
stanovena na zakladé obecné dostupné cenove soustavy.

Zpusob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypodet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli k
odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvy$eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zmena bude
odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytetneho odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny.

Objednatel je povinen vyjadiit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 5-ti dnu ode dne
predlozeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
Smiouveé.
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V. Platebni podminky

Cena dila bude hrazena jednorazové po koneéném predani provedeného bezvadného
dila na zakladé protokolu o predani dila, véetné dokladové &asti.

2 Zhotovitel pfedloZi Objednateli vzdy soupis provedenych praci ocenény v souladu se
zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadrit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne jeho obdrZeni (nevyjadfi-li se ve stanovené Ihité,
ma se za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi
Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10. dne. Nedilnou sougasti faktury musi byt soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

3 Faktury musi obsahovat nalezitosti dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

(]}
I=

Lhuta splatnosti faktur je 30 dnt ode dne doruéeni objednateli. Objednatel je opravnén
pfed uplynutim |haty splatnosti vratit zhotoviteli fakturu, ktera neobsahuje pozadovang
naleZitosti, nebo obsahuje nespravné Udaje. Opravnénym vracenim faktury prestava
béZet Ihita jeji splatnosti. Zhotovitel vystavi novou fakturu se spravnymi Udaji a dnem
jejiho dorueni objednateli za¢ina bézet nova 30denni Ihita splatnosti.

Objednatel neposkytuje zéloh_y.

VI. Zaruka

51 Odpovédnost za vady dila
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

2 Zaruéni doba
Zarucni doba je stanovena v délce 60 mésicll na stavebni prace, a to od data pfedani a
pfevzeti dokonéené stavby.

® 3  Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které Zhotovitel odpovida.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

* Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5-ti dnit po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. VZdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnu ode dne obdrZeni
reklamace. Vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15 - ti kalendainich dnli od nahlaseni
vady zhotoviteli.

* Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované ve sjednané Ihuté, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

* Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel

oovinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod. po obdrzeni
reklamace (oznameni). Vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin

I

|

|
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VII. Smluvni pokuty

Sankce za neplnéni dohodnutych terming

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu predani a prevzeti dila sjednanému
podle Smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500 K¢é za kazdy
i zapoCaty den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve lh(ité do deseti
dnu ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 500 K¢ za kaZdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodleni. N "

Pokud Zhotovitel neodstrani vady ve sjednaném terminu je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 500 K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni. ‘

Sankce za nevyklizeni stavenisté

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni$té ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve Ih{té
do patnacti dni od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 500 K& za kazdy i zapo&aty den prodieni.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

Pokud bude Objednatel v prodieni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy i
zapodaty den prodleni.

VIII. Termin plnéni

Termin zahajeni
Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do
5-ti kalendafnich dnii ode dne protokolarniho pfedani Stavenisté.

Predpokladany termin zahajeni 04/2022 (nebo dle vzajemné dohody s objednatelem)

Termin dokonéeni
Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile a pfedat dilo objednateli do 60
kalendarnich dni od zahajeni realizace.

IX. Stavenisté

Pfedani a prevzeti Stavenisté

Objednatel pfeda Zhotoviteli Staveniété (nebo jeho ucelenou Cast) prosté prav treti osoby
nejpozdeji do deseti dnli od pisemné vyzvy Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
+ daném terminu stavenisté prevzit. Splnéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou
nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu prfedani a prevzeti dila.

O pfedani a prevzeti Staveni§té vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
codepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
codpisu pfislusného protokolu.

Zafizeni stavenisté
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Zafizeni staveniste je povinen zabezpegit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Vyklizeni stavenigte

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté g vyklidit Stavenisté nejpozdséji do 15
dnu ode dne piedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li  Zhotovitel Stavenists ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenigté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

X. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik. ’

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 15.00 hod. pristupny opravnénym
osobam Objednatele, piipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
Zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniky s€ provadi v originale a dvoy kopiich. Originaly zapisu je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1x mésiéng, pokud se strany nedohodnou
inak.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteénosti rozhodné pro provadéni

dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o

> stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovniky a nasazeni stroju a dopravnich prostfedk

Casovém postupu praci

kontrole jakosti provedenych praci

opatrenich uéinénych v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi

> opatfenich uginénych v souladu S pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

> udalostech, nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila

D0 0

Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve Stavebnim deniku nesm byt vynechana volna mista.

V pripadé neocekavanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dal§i postup
stavby pofizuje Zhotovitel i prislusnou fotodokumentaci, kterd se stane soud&asti
Stavebniho deniku,

KontroIni dny

Pro ugely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v
erminech nezbytnych pro fadné provadeni kontroly, nejméng vsak jedenkrat meésigns.
Objednatel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnu pied

:eho konanim.

Xl.Technicky dozor investora, autorsky dozor

Technicky dozor investora provadi bud’ objednatel, nebo osoba jim povéfena.
Technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena, toto
ustanoveni neplati, pokud technicky dozor investora provadi objednatel.
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Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru investora a vykon autorskeho
Z0ZOoru.

XIl.Provadéni dila a bezpeénost prace

Soxyny Objednatele

># provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vs$ak zavazuje
-=spektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a
soozorfiljici na mozné poruovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Znotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
~ovahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynii danych mu Objednatelem k
=rsvedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zzjistit pfi vynalozeni odborné
~22e  PFi realizaci konstrukei, které budou nasledné zakryty, bude vyzvan objednatel
« jeiich kontrole nejméné 3 pracovni dny ped jejich zakrytim. :

Tadrzovani bezpeénost a hygieny prace i X
Zaotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich
-catfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného
=75 a to v rozsahu a zpUsobem stanovenym pfislunymi predpisy.

~asovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

Saxud ginnosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody Objednateli nebo tretim osobam z
=20y opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
-==nnickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen
==z zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Jz3keré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

T-ctovitel odpovida i za $kodu zpisobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Tnotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze stroju,

=#stroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Xlll.Pfedani a pfevzeti dila

Jrganizace predani dila

Znciovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnl prfedem, kdy bude
- cfpraveno k predani a pievzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnu od

-=—i~u stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

~.=dnatel je povinen piizvat k pfedani a prevzeti dila osoby provadgjici technicky dozor

=s:okel o predani a prevzeti dila
-rinéhu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).

2«2t obsahovat i

zucis zZjisténych Vad a Nedodélkl

- =zma3u 0 zplsobu a terminech jejich odstranént, poptipadé o jiném zplisobu narovnani

. zzmosu o zpiistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za uéelem odstranéni Vad nebo
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V pfipadé, ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
duvody, pro které odmita dilo prevzit.

Doklady
Zhotovitel je povinen predlozit nasledujici doklady:
- stavebni denik
- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v tisténé podobé — 2 paré
- prohlaseni o atestech
- doklady o likvidaci odpadt na fizené skladce

Naklady spojené s vyhotovenim vySe uvedenych dokladl jsou soucasti celkové ceny dila.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a prfedavacim fizeni pozadovat predlozeni
dodate¢nych dokladu, véetné zdlvodnéni, pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje dodat. Tento pozadavek v8ak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

Dodateé&né zkousky

Objednatel je opravnén pfi piejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dal$ich
dodate¢nych zkousek véetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je poZaduje provést. Tento pozadavek véak neni diivodem k odmitnuti prevzeti dila.

XIV.Vlastnictvi dila a nebezpeci skody na dile

Vlastnictvi dila
Viastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

Nebezpeci skody na dile
Nebezpedi Skody nese od poéatku Zhotovitel, a to az do doby fadného predani a prevzeti
dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XV. Pojisténi

Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplusobenym jeho Cinnosti véetné moznych
skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provadéni dila. Minimalni
vySe pojistné Castky cini 5000 000,- K& Doklad o pojisténi je povinen na pozadani
predlozit objednateli.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI. Vy38si moc

Definice vy$Si moci
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Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
siranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napi. o valku, mobilizaci,
covstani, Zivelné pohromy apod.

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$$i moci

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dlsledku
vzniku vy88i moci, strana, ktera se bude chtit na vy88i moc odvolat, poZada druhou stranu
o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, ktera se diivodné odvolala na vy3$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem dorudeni oznameni.

XVII. Reseni sport

Reseni sporti

Objednatel a Zhotovitele se dohodly a souhlasi, 2e veskeré pfipadné spory plynouci z
odchylnych vyklad( prav a povinnosti podie smlouvy o dilo a té&chto vSeobecnych
obchodnich podminek a z nich vyplyvajicich budou fedeny predevéim cestou dohody, v
pfipadé, Ze k dohodé nedojde, podfidi se rozhodnuti mistné a vécné piislusného soudu.

XVIII. Zmé&na smlouvy

Forma zmény smlouvy
Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami

opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény smiouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznaéenim podle
pofadoveého Cisla pfislu§né zmény smlouvy.

XIX. Ukonéeni smlouvy

.UKONCENIi sMLOUVY

Smlouvu Ize ukongit pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem.
Za podstatné poruSeni smlouvy se mj. povaZuje:

* vada dila zjevna v pribéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé
objednatele neodstrani v dobé pfimé&fené nebo v dobé stanovené objednatelem,

= Zzhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby a s touto smlouvou o dilo véetné
pffloh,

* skutecnost, Ze zhotovitel neni poji$tén v souladu s touto smlouvou,

= poruSovani pfedpisi bezpecnosti prace, pfedpistl o Zivotnim prostfedi a odpadovém
hospodareni,

= rozhodnuti o Upadku vydané v insolvenénim Fizeni, ve kterém je zhotovitel
v postaveni dluznika,
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« zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny
nepravdivé udaje,

Z~orovitel mUze od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

* rozhodnuti o Upadku vydané v insolvenénim fizeni, ve kterém je objednatel
v postaveni dluznika,

+ prodleni objednatele s uhradou faktur o vice nez 90 kalendarnich dni,

» prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté &i jinych podstatnych dokladu
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dni.

Ji3st oupenl musi byt uéinéno pisemné a je ucinné dnem jeho doruéeni druhé smluvni
Cizarzi-li zhotovitel odstoupeni objednatele od této Smiouvy, je povinen zastavit provadéni
srz2ci a dodavek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpecit na vlastni naklad ochranu
s1zveni$té do doby jeho predani objednateli. Zhotovitel se zavazuje pfedat rozestavénou
3:zvbu véetné dokumentace objednateli do 30 dnl po doruéeni odstoupeni-od smlouvy. Pro
>#izcad prodleni s pfedanim rozestavéné stavby plati tytéZz majetkové sankce jako v pfipadé
orodleni s Terminem dokonéeni dila.

C predani a pFevzeti rozestavéné stavby véetné dokumentace sepiSi smluvni strany
orotokol, v némz2 uvedou, které prace a dodavky byly provedeny ve sjednané kvalité a

« souladu s touto Smlouvou a které objednatel prebira. Dale prace a dodavky, které maji
.ady. které objednatel pfevezme az po odstranéni vad ve Ihaté stanovené objednatelem. O
adstranéni vad bude sepsan zapis. Nebudou-li vady praci a dodavek rfadné a ve Ihité
adstranény, nema zhotovitel pravo pozadovat jejich Uhradu. Zaruéni doba zacina bézet od
ofedani a prevzeti rozestavéné stavby.

Cdstoupi-li objednatel od této smlouvy, je opravnén dokondéit dilo sam nebo prostfednictvim

iného zhotovitele. K tomu jsou opravnéni pouzit zafizeni &i materidly zhotovitele, na jejichz

conechani na staveniéti se objednatel se zhotovitelem dohodli. Zhotovitel ma pravo na
zjich Uhradu v jednotkovych cenach dle nabidky.

. Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sank&ni odpovédnost stran.

XX. Zavérecna ujednani

Tuto smlouvu Ize ménit ¢i dopliovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma
Ucastniky smlouvy. Jiné pisemnosti, obsahujici projevy stran &i osob opravnénych je
zastupovat, jako jsou zejména zapisy, protokoly, stavebni denik, nejsou zménami ani
dopliky této smiouvy.

Nastanou-li u né&kterého z Uéastnik smlouvy okolnosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinen to bez odkladu oznamit druhému ucastniku smlouvy.

Veskeré zmény a dopliiky mohou byt provedeny formou pisemnych dodatku, které se
stavaji po jejich podpisu obéma ucastniky smlouvy nedilnou soucasti této smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma ucastniky smlouvy a u€innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze uveiejnéni v registru
smluv véetné uvedeni metadat provede Objednatel.

Tato smlouva je vypracovana ve 2 stejnopisech, z nichz kazdy U€astnik smlouvy obdrzi
jeden stejnopis.
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v=s«ere dohody ucinéné pred podpisem této smlouvy a jejim obsahu nezahrnuté
@ozoyvaji podpisem této smlouvy platnosti bez ohledu na
sr=asmiuvni ujednani uginily.

—Zastnici smlouvy prohlasuiji, Ze si smlouvu precetli, jejimu obsahu rozumi a s obsahem

. Zatepleni kulturniho domu Palonin“

s™ouvy bez vyhrad souhlasi. Na diikaz toho pripojuji své podpisy.

=“ohy smlouvy:

Ocenény soupis praci

Zhotovitel:

V'Bmé dne 4.10. 208 yostay - r.a,

—%  Lidicka 700/19, 602 00'Brno
s Tel.: 774 763 141

e ICO: 060 41 167

......................................

~ Radim Reniers, jednatél
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