

Doplnění k VZMR:

„Zpracování PD-nová komunikace a inženýrské sítě v obci Palonín“

- požaduje se vyřízení stavebního povolení
- požadavek na zajištění autorského dozoru při výstavbě v rozsahu (**pro soutěžní účely**) 90 hodin
- předpokládaný termín zahájení je uveden r. 2021, s vítězným uchazečem bude tento bod nabídky před podpisem smlouvy ještě projednán
- ZD neřeší termíny na podání žádostí ÚR/SP, s vítězným uchazečem bude tento bod nabídky před podpisem smlouvy ještě projednán
- IČ lze nacenit : v součinnosti se stupněm PD, t.j. pro ÚR a SP nebo pro sloučené řízení nebo jako sloučený inženýring

Hana Ficnarová, starostka obce Palonín

V Paloníně 29.7.2020

