


Slepý rozpočet

Rozpočet: Oprava fasády objektu pohostinství a obchodu Palon		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Pohostinství a obchod	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava fasády objektu pohostinství a obchodu Palon	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Obec Palonín	Náklady na MJ:	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ProkaStav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	Zařízení staveniště	
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Ing. Nejezchleba Zdeněk Datum: 9.6.2014 9.6.2014 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Nejezchleba Zdeněk Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Ficnarová Hana Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	Kč
DPH	0,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba:	Oprava fasády objektu pohostinství a obchodu Palon	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Pohostinství a obchod	Datum tisku: 9.6.2014	9.6.2014

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
94 Lešení a stavební výtahy					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
764 Konstrukce klempířské					
781 Obklady keramické					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště			

Stavba:	Oprava fasády objektu pohostinství a obchodu Palon	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Pohostinství a obchod	Datum tisku: 31.12.2013 9.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62	Úpravy povrchů vnější							
1	627 45-1641.R00	Očištění zdiva a vyčištění spár do hloubky 20 - 30 mm, 20% plochy fasády	m2	35,70			0,00800	0,28560
2	1	Vrstva ze sěrkové a lepicí hmoty s výztužnou síťovinou	m2	183,23			0,00000	0,00000
3	622 47-0030.RAA	Omítka sokl - marmolit	m2	17,44			0,08137	1,41909
4	622 47-0050.RAA	Omítka ostění a nadpraží oken a dveří Webet.top 204 mineral	m2	6,94			0,09872	0,68512
5	622 47-0050.RAA	Omítka stěn vnější Weber.top 204 mineral probarvená	m2	183,23			0,09872	18,08847
62	Úpravy povrchů vnější							
94	Lešení a stavební výtahy							
6	942 94-1022.R00	Lešení	m2	144,56			0,06010	8,68806
94	Lešení a stavební výtahy							
96	Bourání konstrukcí							
7	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,50			0,00000	0,00000
8	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,50			0,00000	0,00000
9	96	Skládkovné	t	2,50			(-0,04600)	(-0,11500)
96	Bourání konstrukcí							
99	Staveništní přesun hmot							
10	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	20,50			0,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
764	Konstrukce klempířské							
11	764 41-0010.RAA	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	16,65			0,00302	0,05028

Stavba:	Oprava fasády objektu pohostinství a obchodu Palon	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Pohostinství a obchod	Datum tisku: 9.6.2014 9.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
12	764 45-4010.RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové zpětná montáž	m	10,50			0,00263	0,02761
13	764 90-0040.RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	10,50			(-0,00336)	(-0,03528)
							0,00000	0,00000
14	1	Demontáž větracích mřížek	ks	11,00			0,00000	0,00000
15	2	Zpětná montáž větracích mřížek	ks	11,00			0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské						
	781	Obklady keramické						
16	781 90-0020.RA0	Odsekání obkladů vnějších	m2	17,44			(-0,08900)	(-1,55216)
							0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické						